

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Горшковой Светланы Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Строительная компания», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Радченко Юрия Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», утвержденного министром образования Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. заключили настоящий договор подряда (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт (демонтажные работы по кровле и ремонт кирпичной кладки) здания «Корпус» (кадастровый номер 26:33:180101:140 литер Б) расположенного по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, проспект Калинина, 1 л. (филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный») (далее – объект), в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обеспечивает оплату принятых работ Подрядчику.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком лично.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет 189679 рублей 61 копейка.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку материалов до места выполнения работ.

2.2. Работы оплачиваются Заказчиком за счет внебюджетных средств.

2.3. Оплата Заказчиком производится за счет внебюджетных средств в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в следующем порядке:

аванс 30 процентов от суммы договора в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления счета на оплату;

70 процентов от суммы договора в течение 7 (семи) рабочих дней по факту выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 и выставления счета на оплату.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.2. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, и сдать результат работ Заказчику.

3.1.3. В согласованные с Заказчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.4. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия.

3.1.5. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения

работ окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.

3.1.6. Письменно информировать Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, а также приемки отдельных этапов работ в соответствии с графиком выполнения работ.

3.1.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае если стороны не могут прийти к согласию - в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.1.8. Передать Заказчику за пять дней до начала сдачи-приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации.

3.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции.

3.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Использовать для своих нужд, связанных с выполнением работ, часть помещений на Объекте до сдачи его в эксплуатацию.

3.2.2. Организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам, увязанным с графиком выполнения работ.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1. На период выполнения работ и до их завершения предоставить Подрядчику в однодневный срок со дня подписания договора Объект, пригодный для производства работ, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

3.3.2. Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения.

3.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.3.4. В согласованные с Подрядчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы.

3.4 Заказчик имеет право:

3.4.1. Использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации Объекта часть Объекта, работы на котором Подрядчиком не закончены.

3.4.2. Потребовать устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в договоре использования (обычного использования) в случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, с привлечением других лиц для их устранения и возмещением расходов за счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ со дня заключения договора до 01 декабря 2022 г.

5. Производство работ

5.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.

5.4. Заказчик одновременно с актом о передаче Объекта передает Подрядчику документы

об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

5.5. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6. Приемка законченного после ремонта Объекта

6.1. Приемка Объекта после завершения ремонтных работ осуществляется в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта в течение 5 (пяти) дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта после текущего ремонта устанавливается Заказчиком и Подрядчиком 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания акта сдачи-приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, Заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти дней.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранил дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц.

В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

8. Расторжение договора

8.1 Расторжение договора возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в случаях:

- задержки начала выполнения работ более 14 (четырнадцати) дней после подписания договора по независящим от Заказчика причинам.

- нарушения Подрядчиком условий выполнения договора, ведущим к ухудшению качества работ.

-аннулирования лицензии у Подрядчика.

8.3. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9. Ответственность сторон

9.1. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором подряда, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях против сроков, указанных в акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 (одной сотой) от цены договора за каждый день до фактического исполнения обязательств.

9.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения работ.

10.3. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия договора.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2022 г. а по взаиморасчетам между сторонами и гарантийным обязательствам до полного исполнения обязательств по нему.

11.2. В случае непредвиденных обстоятельств, по согласованию сторон срок действия

договора может быть изменен.

12. Особые условия

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений.

12.3. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик
355004, Ставрополь, ул. Лермонтова, д.148
Тел. (8652) 23-13-96, 23-13-95
ИНН 2635050738 КПП 263401001
Казначейский счет
№ 03224643070000002101
Лицевой счет 075.75.014.9
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
БАНКА РОССИИ //
УФК по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 010702101
ОГРН 1022601976055
ОКВЭД 85.41
ОКПО 51985012
ОКТМО 07701000
E-mail: kcetk@mosk.stavregion.ru

Подрядчик:
ООО «Строительная компания»
355020, г. Ставрополь,
ул. Объездная, 25 а
ИНН 2634059304
КПП 263401001
р/с 40702810560220102338
в Ставропольское отделение № 5230
ПАО Сбербанк г. Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
тел. 8 (8652) 43-62-59

И.О. директора ГБУ ДО «КЦЭТК»

/С.Ф. Горшкова

Генеральный директор

/Ю.И. Радченко





Генеральный директор ООО "Строительная компания"

Ю.И. Радченко

11 сентября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора ГБУ ДО "КЦЭТК"

С.Ф. Горшкова

11 сентября 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный»
Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, проспект Калинина, 1 л

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

выполнение работ по текущему ремонту (демонтажные работы по кровле и ремонт кирпичной кладки) здания «Корпус» (кадастровый номер 26:33:180101:140 литер Б)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

189,68 (6,84) тыс.руб.

180,00 (6,27) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

62,16 (1,68) тыс.руб.

258,22 чел.час

10,70 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб				Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Новый раздел													
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полувогнутых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1,434									
		Объем=143,4 / 100											
		1 ОТ					96,99		139,08	37,04	5 152		
		2 ЭМ					29,39		42,15				
		ЗТ	чел.-ч	15,9		22,8006							
		Итого по расценке					126,38		181,23				
		ФОТ							139,08		5 152		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103			143,25		5 307		
		21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59			82,06		3 040		
		11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
2	ТЕРp58-1-2	Всего по позиции		406,54									
		Разборка деревянных элементов конструкций	100 м2	1,434									
		крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	кровли										
		Объем=143,4 / 100											
		1 ОТ					143,34		205,55	37,04	7 614		
		2 ЭМ					23,63		33,89				
		3 в т.ч. ОТм					2,90		4,16	37,04	154		
		509-9900 Строительный мусор											
		ЗТ	т	0,9		1,2906							
		ЗТм	чел.-ч	22,68		32,52312							
		Итого по расценке	чел.-ч	0,29		0,41586							
		ФОТ					166,97		239,44		7 768		
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			209,71		6 991		
		21.12.2020 Прил. п.92							188,74				
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			96,47		3 573		
		11.12.2020 Прил. п.92											
		Всего по позиции		524,65									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР46-04-007-04	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Объем=143,4 / 100	100 м2	1,434							
	1 ОТ						326,11		467,64	37,04	17 321
	2 ЭМ						173,04		248,14		
	3 в т.ч. ОТм						61,34		87,96	37,04	3 258
	ЗТ		чел.-ч	51,6		73,9944					
	ЗТм		чел.-ч	6,14		8,80476					
	Итого по расценке						499,15		715,78		
	ФОТ								555,60		20 579
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			572,27		21 196
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			327,80		12 142
	Всего по позиции								1 615,85		
4	ТЕР12-01-013-03	Демонтаж утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	1,408							
	Объем=140,8 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8 507/пр табл.2 п.2										
	1 ОТ						338,82	0,8	381,65	37,04	14 136
	2 ЭМ						123,42	0,8	139,02		
	3 в т.ч. ОТм						5,49	0,8	6,18	37,04	229
	4 М						4 346,16	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	45,54		51,296256					
	ЗТм		чел.-ч	0,55		0,61952					
	Итого по расценке						4 808,40		520,67		
	ФОТ								387,83		14 365
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109		98,1			380,46		14 092
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57		48,45			187,90		6 960
	Всего по позиции								1 089,03		
5	ТЕР54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	100 м2	0,94							
	Объем=94 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						50,22		84,81	37,04	3 141
2	2 ЭМ						2,50		2,35		
3	3 в т.ч. ОТм						0,90		0,85	37,04	31
509-9900	Строительный мусор										
3Т				0,35		0,329					
3Тм			чел.-ч	14,79		13,9026					
			чел.-ч	0,09		0,0846					
	Итого по расценке						92,72		87,16		
	ФОТ								85,66		3 172
	Приказ № 812/пр от НР Перекрытия (ремонтно-строительные)		%	92		92			78,81		2 918
21.12.2020 Прил. п.88											
	Приказ № 774/пр от СП Перекрытия (ремонтно-строительные)		%	59		59			50,54		1 871
11.12.2020 Прил. п.88											
6	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки			1,8			216,51		
	1 ОТ						221,90		399,42	37,04	14 795
	2 ЭМ						25,98		46,76		
	3 в т.ч. ОТм						4,30		7,74	37,04	287
	4 М						663,41		1 194,14		
	3Т		чел.-ч	35,39		63,702					
	3Тм		чел.-ч	0,43		0,774					
	Итого по расценке						911,29		1 640,32		15 082
	ФОТ								407,16		13 875
	Приказ № 812/пр от НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			374,59		
21.12.2020 Прил. п.87											
	Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			211,72		7 843
11.12.2020 Прил. п.87											
7	ТССЦпр-03-21-02-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км II класс груза	1 т груза			4	8,80		35,20		
8	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4	37,75		151,00		
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								3 570,80		80 190
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 678,15		62 159
	Эксплуатация машин								698,51		8 585
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								106,89		3 959
	Материалы								1 194,14		9 446
	Строительные работы								6 265,41		179 998
	в том числе										
	оплата труда								1 678,15		62 159

